



## ESTIMACIÓN DE LOS COMPONENTES DE HOJA DE TRABAJO #2

**Notas:** Esta es la estimación inicial basada en la información de su fase 1. Una vez aprobado, se garantizará un depósito, la fase 2 será completada por el cliente y un contrato y la planilla completa se presentará al cliente en un plazo de 48 horas. El contrato se basará en el alcance de la fase 2 y podrá diferir de la estimación inicial. Si ha elegido una opción de paquete, presentará la fase 1 y 2 después de su depósito inicial. Su paquete será evaluado para determinar si su sitio web puede desarrollarse dentro de esos parámetros del paquete. Si no pueden hacer una estimación y los componentes clave serán entregados con el contrato. (Le dejaremos saber qué puede trabajar y qué se puede agregar más adelante si usted elige permanecer dentro del paquete)

<b>Preparación y Gestión</b>	<b>HORAS</b>	<b>Edificio de aplicaciones del lado del servidor</b>	<b>HORAS</b>
<p>Desarrollo de especificaciones de sitios (análisis de necesidades / planificación de contenidos / diseño de estructuras de sitios).</p> <p>Permite 2 cambios.</p>		<p>Desarrollo de especificaciones para aplicaciones dinámicas (<i>Aquí tenemos ESTIMADO el tiempo requerido, la complejidad y los cambios que pueden alterar drásticamente el horario de las aplicaciones dinámicas como flash y video nos reservamos el derecho de aumentar las horas proyectadas en hasta un 50% sin autorización del cliente. Hora más allá del 50% se convierten en la responsabilidad de Stellar Conceptos de Diseño) por favor consulte su gráfico de progreso semanal si se aplican cargos adicionales)</i></p>	
<p>Administración (preparación del contrato / estimación, Gestión de archivos digitales y de papel, seguimiento de horas, facturación)</p>		<p>Diseño y creación de bases de datos. Es posible que requiera información adicional para estimar con precisión. Una vez que la estimación se envíe por favor asegúrese de comprobar la función completa del concepto.</p>	
<p><b>Integración de clients</b> Reuniones, llamadas telefónicas, correspondencia por correo electrónico con el cliente. (Le asignaremos el tiempo estimado, por favor revise su progreso o pida su gráfico de progreso para determinar cuántas horas quedan en Integración del Cliente. Si usted siente que le gustaría agregar horas adicionales antes del inicio del contrato a un precio reducido tiene la Opción de pre-compra de esas horas, si no escoge esta opción, facturaremos cada hora y su hoja de progreso se actualizará semanalmente con cargos) Cuando las conversaciones conducen a cambios dinámicos, las estimaciones se enviarán y se agregarán al informe semanal de progreso del cliente. Todos los cambios pueden afectar la fecha de entrega del Una</p>		<p>Diseño y codificación de aplicaciones dinámicas.</p>	



nueva fecha se agregó al informe del progreso del cliente.			
		Construyendo secciones de administración	
<b><i>Diseño de la página (el diseño inicial de la página principal servirá como una plantilla para todas las páginas del sitio)</i></b>		Combinación de código con plantillas de página HTML	
Creación de prototipo de página en el programa de gráficos (Limitado a dos actualizaciones, esto se calcula en dos actualizaciones, cuando superamos esta cantidad, vamos a empujar hacia atrás la fecha de entrega y un ajuste en los precios puede ocurrir, todos los cambios serán enviados al líder del proyecto y un correo electrónico se enviará al cliente. <b>(NO se pueden enviar cambios por medio de ejecutivos de marketing o de ventas)</b> )		Pruebas, solución de problemas y finalización de páginas basadas en datos	
Creación de logotipo o trabajo sobre el logotipo existente (Si estamos desarrollando un logotipo este precio incluirá hasta tres cambios, el logo también será entregado al cliente en un formato jpeg para poder ser integrado en medios impresos o medios de apoyo adicionales) sugerimos que el cliente examine la disponibilidad de Trade Marca para su LOGO.		<b><i>Finalización y conclusión</i></b>	
Creación de gráficos (masthead, botones, montajes fotográficos) (Hay dos actualizaciones disponibles)		Adiciones finales, correcciones y ediciones	
Desarrollo de esquema de colores y diseño de página para el borrador 1		Registro de dominio / cambios de DNS / arreglos de hosting, (paquete NO incluye hospedaje, ofrecemos y recomendamos servidores dedicados vs. compartidos, Por favor pregunte tarifas mensuales) Configuración de las direcciones de correo electrónico del cliente	
2. Recepción / discusión de la retroalimentación y elaboración del borrador 2		Cargar, probar y finalizar el sitio completado (no se cobrará ninguna hora adicional si el sitio no funciona como se pretende)	
3. Recepción / discusión de la retroalimentación y construcción del Proyecto 3, éste es el borrador final para el horario asignado; El cliente tendrá una ventana de 24 horas para responder y posiblemente empujar la fecha de entrega. Esto es retroactivo para todas las actualizaciones que requieren la aprobación del cliente)		Formación de clientes (para secciones de administrador, verificación de estadísticas del sitio)	



<b>Construcción de páginas individuales</b>		Subir sitio a los motores de búsqueda / directorios	
Organizar y gestionar la recopilación de contenidos desde el cliente, incluyendo la especificación de palabras clave de destino / frases clave para SES (el cliente es responsable de la entrega de contenido y prueba de la lectura de todo el contenido, para cada página.		Otros (todo lo que aún no se incluye - diseños de páginas secundarias, menús complejos, scripts, etc.)	
Preparación de fotos y otros gráficos de clientes (recibir, clasificar, volver a nombre y archivo, recortar, tamaño, optimizar)		<b>HORAS ESTIMADAS REALES</b>	
Investigación / localización / compra de imágenes, preparación		+ 10-20% INDEMNIZACIÓN POR CONTINGENCIA	
Desarrollo / edición / revisión de contenido de texto (No vamos a agregar contenido en este proyecto, todo el contenido será responsabilidad de los usuarios / bloggers)		= HORARIO ESTIMADO SUBTOTAL	
Diseño de una subpágina típica (proceso de 3 pasos como el anterior - considere complejidad - gráficos / columnas / cuadros / cuadros de texto)		X TARIFA POR HORA =	\$
Número restante de subpáginas - 2 X número de horas desde la línea por encima de ésta		+ GASTOS	
Formas (considere el número de campos, la validación, las secuencias de comandos para el procesamiento de datos, la prueba / solución de problemas)		= TOTAL ESTIMATIMACIÓN	\$